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Kody CPV

Opis

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45111200-0
45111230-9
45111240-2
45111250-5
45112000-5
45112200-7
45112210-0
45200000-9

45230000-8

45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231300-8

45232000-2
45232100-3
45233000-9

45233300-2
45233250-6
45233253-7
45233252-0
45233220-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie powtoki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

Ktadzenie rurociggdéw

Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

Instalacja rurociggéw

Poziomowanie rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic, sciezek ruchu pieszego

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Roboty w zakresie nawierzchni drog
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1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Planowana inwestycja polega na budowie przewoddw wodociggowych magistralnych
od ZUW Wadowice do miejscowosci Jaroszowice i Klecza Dolna (rejon drogi na przysidtek
Pniaki).

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest czescia zamierzen Inwestora
skfadajacych sie z grupy inwetsycji:

~Budowa sieci wodociggowej magistralnej Wadowice- Klecza Dolna- I etap w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg: Rozbudowa systemu wodociggowo- kanalizacyjnego oraz modernizacja
infrastruktury wodociggowej w celu ograniczenia strat wody w Gminie Wadowice”

Zakres opracowania i wniosku o pozwolenie na budowe obejmuje czes¢ 1 etapu I tj.
odcinek od ZUW Wadowice do rejonu drogi na przysidtek Pniaki w Kleczy Dolnej. Czes$¢ 1 jest
oznaczeniem czesci odcinka wodociggu po kierunku przeptywu - czes$¢ 2 zostanie wykonana
wg odrebnego opracowania, ktére posiada pozwolenie na budowe. Odcinek objety inwestycjq
(czes¢ 1) nie moze funkcjonowac¢ samodzielnie, jego realizacja bedzie mozliwa po wykonaniu
czesci 2. Projektowany odcinek taczy sie z z odcinkiem zaprojektowanym w ramach odrebnego
opracowania (etap I, czes¢ 2) w punkcie oznaczonym WO.

Projektowana inwestycja w ramach zadania obejmuje budowe sieci wodociggowej
wraz z pozostatymi niezbednymi elementami sieci wodociggowej, ktore pozwolg na wiasciwe
eksploatowanie projektowanej sieci wodociggowej - podstawowe elementy kazdej sieci
wodociggowej, tj. armatura: hydranty, zasuwy, ztacza.

Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:

Sie¢ wodociggowa o fgcznej dtugosci: 1447,5mb

Sie¢ wodociagowa tranzytowa wykonana zostanie z rur o $rednicy Dn350 (Dz355) PE100
RC SDR11 PN16, Dn160 (Dz160) PE100 RC SDR11 PN16, Dn80 (Dz90) PE100 RC SDR11
PN16.

Warunki wtgczenia do sieci wodociggowej

Wiaczenie  projektowanego  wodociggu do  istniejacej sieci  wodociggowej
zaprojektowano wg wytycznych Wadowickiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji.
Projektowana sie¢ gtdwna bedzie wigczona bezposrednio do istniejgcej sieci @400 na dziatce
3128/122 w ZUW Wadowice. Koncowe wpiecie zostanie wykonane do sieci Dn350
zaprojektowanej wg odrebnej dokumentacji (etap I, cze$¢ 2) na dziatce nr 1866/3, obreb
Klecza Dolna, ktérej wiascicielem jest Urzad Miejski w Wadowicach- drogi powszechnego
korzystania ul. PI. Jana Pawia II 23, 34-100 Wadowice.

Dzieki wykonaniu w.w. wiaczen do istniejacej sieci oraz odcinka projektowanego
wg etapu I, czesci 2, projektowany odcinek wodociggu bedzie mogt funkcjonowac. Odcinek
objety inwestycjg (czes¢ 1) nie moze funkcjonowaé samodzielnie, jego realizacja bedzie
mozliwa po wykonaniu czesci 2.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
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Zamawiajgcy: Wadowickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
ul.Mtynska 110, 34-100 Wadowice

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego
Przyszty uzytkownik: Wadowickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji

ul.Mtynska 110, 34-100 Wadowice

1.3. Dodatkowe elementy projektu wykonawczego majgce wpfyw na realizacje inwestycji:

Projekt wykonawczy dostarczony Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu moze by¢é nie
wystarczajgcy do wykonania Robo6t. Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej rozwigzania uszczegotawiajgce lub korygujgce rozwigzania projektowe i uzyska
akceptacje Projektanta i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie okres do 14 dni
roboczych na wydanie opinii). Dodatkowe rozwigzania, szczegéty projektu wykonawczego bedag
wykonane w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie Robdt bez zbednych przestojow i
przedtozone do akceptacji Wadowickiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w trzech
egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim. Na przebieg prac budowlanych mogag
mie¢ wplyw inwestycje realizowane rownolegle (prace remontowe, itp).

1.4. Definicje i skréty.

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot zdefiniowane sa
okreslenia podstawowe, ktore stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe
wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze
szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik.

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga tymczasowa (montazowa).

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Wodociag: zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania w wode,

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodow wodociggowych znajdujgcych sie

poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode mieszkancow.

Przylacze wodociggowe

Odcinek przewodu fgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowg
w nieruchomosci odbiorcy, wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Komisja.
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Zespot w skiad, ktérego wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy oraz inne osoby powoftane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego lub, ktorych udziat w probach jest wymagany przepisami.

Ksztattki.

Wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium.

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Nawierzchnia.

Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta.

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odcinek.

Czesc robdt okreslona w dokumentaciji projektowej jako zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla
ktorej mozliwa jest niezalezna eksploatacja.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢.

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Projektant.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Przecisk (przewiert).

Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu technologicznego
(przewodu cisnieniowego) w linii prostej lub przy udziale tuku do 30 stopni
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu.

Przedmiar Robét.

Wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci.

Przekroczenie podziemne.

Ukfad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi
z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

Przeszkoda naturalna.

Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna.

Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przeszkoda.

Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie przebudowywanego wodociggu.
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Rekultywacja.

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rura ochronna.

Rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowg.
Rura przewiertowa lub przeciskowa.

Rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkodg metodg bezwykopowg lub rura
np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Skrzyzowania.

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia.

Teren budowy (plac budowy).

Nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcymi sie w tym dokumencie.

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego

Wykonawce do:

ezapoznania sie z catoscig materiatébw przetargowych,

ezapoznania sie z wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego,

eodbycia wizji lokalnej na terenie przysztej budowy,

ezapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére sg dostepne do wglgdu w siedzibie

Zamawiajgcego niezbednymi do przygotowania oferty

ezapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, itp. dotyczgcymi

przedmiotowej inwestyciji,

ezapoznania sie ze szczego6tami dotyczgcymi placu budowy (sytuacja geologiczna, warunki

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel,

energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wilasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Teren budowy.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu — opis z omowieniem przewidywanych zmian
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
Polozenie geograficzne.
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Planowana inwestycja, polegajgca na budowie przewodéw magistralnych, realizowana
bedzie w obrebach ewidencyjnych: Wadowice-Jaroszowice, Jaroszowice oraz Klecza Dolna.
Wymienione miejscowosci potozone sg w Gminie Wadowice, powiat wadowicki, wojewddztwo
matopolskie.

Teren, na ktorym prowadzone bedg prace budowlane stanowi obszar zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze oraz infrastruktura drogowa. Uzupetnienie
istniejgcego zagospodarowania terenu stanowi roslinnos¢ tj. drzewa, krzewy, roslinnosc
trawiasta.

Projektowana sie¢ wodociggowa w czesci przebiega w drogach asfaltowych, zwirowych
oraz gruntowych.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu, zwigzane z realizacjg projektowanej
inwestycji sprowadzajg sie do budowy sieci wodociggowej. Zmiany te zwigzane sg z uzbrojeniem
terenu w sie¢ wodociggowg i nie powodujg zmian w przeznaczeniu terenow wskazanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Charakterystyka terenu budowy.

2.3.1. Warunki gruntowo — wodne.

W ramach realizacji zadania wykonana zostata dokumentacja geologiczna przez
uprawnionego geologa:

-WODOCIAG TRANZYTOWY WADOWICE — KLECZA DOLNA - | ETAP: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego

Dane o wodach gruntowych:

W trakcie prowadzenia wiercen wzdtuz projektowanego wodociggu tranzytowego stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wod gruntowych. W rejonie doliny Skawy (otwor W-1 i W-2) zwierciadto
zostato nawiercone na gtebokosci 3,3-3,4m p.p.t. Ma ono charakter swobodny i podlega¢ bedzie
wahaniom w zaleznosci od stanu rzeki. Warunki hydrogeologiczne naniesiono na zatgcznik 1
dokumentacji  geotechnicznej oraz  karty otworéw  (dokumentacja  geologiczna).
Wody powierzchniowe infiltrujg w podtoze oraz sptywajg po powierzchni zgodnie z nachyleniem
terenu do pobliskich statych ciekéw wodnych.

Opisy wydzielonych warstw.
Opisy wydzielonych warstw podano w profilach otworow.

WNIOSKI | ZALECENIA

- W podtozu, do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej (1,4 -1,6m p.p.t.), wystepujg proste
warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, proponuje sie ustalenie dla cato$ci zadania Il kategorii geotechniczne;.

- Szczegotowy uktad warstw przedstawiono na zatgcznikach 2.1 - 2.7 i 3 do opracowania.

- W rejonie doliny Skawy (otwér W-1 i W-2) zwierciadto zostato nawiercone na gtebokosci 3,3-
3,4m p.p.t. Ma ono charakter swobodny i podlega¢ bedzie wahaniom w zaleznosci od stanu rzeki.
- Analizujgc sytuacje hydrologiczna tego rejonu nalezy przyja¢ iz przy przechodzeniu siecig
wodociggowg przez cieki powierzchniowe, dolinki erozyjne zwierciadto wod gruntowych ksztattuje
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sie na gtebokosci od 0 do 1m ppt. Lokalizacje warunkéw hydrogeologicznych naniesiono na
zatgcznik 1.

- W tabeli 1 zestawiono gtébwne paramenty geotechniczne dla wydzielonych warstw.

- Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego.

- Gtebokosc¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,1m

- W bezposrednim sgsiedztwie obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych procesow
geodynamicznych.

2.3.2. Stan prawny terenu.

Projektowana sie¢ zlokalizowana zostata na nieruchomosciach nalezgcych (bgdz
bedacych w zarzadzie) do:

~-WPWiK

~Gminy/Urzedu Miasta Wadowice

-Skarbu Panstwa

-Matopolskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Krakowie
-Oso6b prywatnych

Dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji uzyskano pisemne zgody wszystkich wiascicieli
nieruchomosci na lokalizacje i wykonanie projektowanej sieci — spisane Porozumienia znajdujg
sie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢
wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji technicznej. Dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wadowickie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ WPWiK lub Projektanta.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uzgodnienia:

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
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prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np: zarzgdéw drég) do uzyskania
pozwolenia na budowe. Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt i na biezgco aktualizowac¢
wszelkie uzgodnienia niezbedne do prowadzenia robot bez przestojow.

2.3.3. Roboty w obrebie istniejacych ulic.

Roboty w obrebie istniejgcych ulic nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca przedstawi Wadowickiemu Przedsiebiorstwu
Wodociggdw i Kanalizacji zatwierdzony przez wtasciwe wtadze projekt organizacji ruchu na czas
wykonania prac w obrebie robét.

Dla robo6t prowadzonych w pasie drogowym, w celu ograniczenia utrudnieA w ruchu
drogowym przewiduje sie nastepujgcy sposéb prowadzenia robot:

«w ulicach o szerokosci pozwalajgcej na wydzielenie pasa ruchu na czas prowadzenia robot:
dla wykonawstwa, zajeta bedzie jedna potowa drogi, a ruch odbywac sie bedzie drugg potowa
-pierwszenstwo przejazdu na tych odcinkach obowigzywa¢ bedzie zgodnie z ogdlnymi
warunkami i przepisami ruchu

-maksymalna dtugos¢ odcinka, na ktérym prowadzone bedg roboty powodujgce ograniczenia
w ruchu pojazdow nie powinna przekroczy¢ 100 m

-rozpoczecie nastepnego odcinka moze nastgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot na
odcinku poprzednim

-na biezgco nalezy aktualizowac¢ oznakowanie i zabezpieczenie robodt

-na dojazdach do posesiji na czas prowadzenia robét zaktada¢ przenosne mostki przejazdowe
-w miejscach skrzyzowan projektowanych przewodow z dojsciami do budynkéw mieszkalnych
lub chodnikami przewiduje sig, na czas prowadzenia robét, utozenie kladek dla pieszych.
-ktadki powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz by¢
wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetnia¢ pozostate wymagania
B.H.P.

-przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy.

-na zwezonych odcinkach ulic zapewni¢ pas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m

-czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczy¢ 15 dni roboczych.

w ulicach nie pozwalajgcych na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesii:

-z catkowitym  wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robot z odpowiednim
zabezpieczeniem, oznakowaniem i oznakowanie drog objazdowych.

-roboty w takich miejscach prowadzi¢ nalezy w godzinach od 7% do 15% , umozliwiajac po
godzinie 15% dojazd do posesiji.

-W trakcie prowadzenia robot w pasie drogowym bedg one oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robot.

-W czasie budowy musi byé zapewniony przejazd dla pojazdéw uprzywilejowanych.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4 1. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu przez obie strony otrzyma od Zamawiajgcego
2 egzemplarze kompletnej dokumentaciji projektowej zgodnie z pkt.1.3

2.4.2. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

2.43. Inne istothe dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
- Pozwolenie na budowe;
- Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
- Instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robét, opinie ekspertéw i konsultantéw, korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki iprotokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb
i oznaczone wedtug wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak ditugo, jak to
zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym
okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogodline.
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie WPWiK w Wadowicach nastepujgcych dokumentow:
eDokumentacje wymieniong w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji ogdinej
eNiezbedne uzgodnienia,
*Rysunki robocze,
eAktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,
eDokumentacja powykonawcza,
eInstrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Dokumenty sktadane WPWIiK winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
i zaadresowane. Adres musi by¢ zgodny z danymi zawartymi w kontrakcie. Przedktadane dane
winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad Kontraktu. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie dodatkowej
uzupetniajgcej dokumentacji projektowej, uzgodnien, harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedag
miaty wptywu na kwote Kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone beda wytgcznie
przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych WPWIiK wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane, dopoki nie
otrzyma ono niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
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WPWIK zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych). Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w kontrakcie. Wykonawca przedktada do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 Ilub A3.
W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby WPWIK otrzymato wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogto
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przeglagdu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne (przekazane réwniez
w formie elektronicznej, spetniajgce wymogi Zamawiajgcego, zgodne z wytycznymi (WPWIiK
w Wadowicach). Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

-Nazwa inwestycji

-Nr Kontraktu

-llos¢é egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

-Tytut dokumentu

-Numer dokumentu lub rysunku

-Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy oraz jej numer.

-Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element

-Data przekazania

O ile WPWIK nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,

ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit je (Wykonawca) i zatwierdzit. Ponadto roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami Kontraktu i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. W uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski. Powyzsze procedury musza byé¢
zgodne z prawem budowlanym.

2.5.3. Dokumentacja odbiorowa.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spetni¢ dodatkowe
zgdania, jakie przekaze na pisSmie Inspektor Nadzoru, a dotyczace formy i zakresu
oraz poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi:
a)dokumentacja powykonawcza,
b)rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierac:
eszczegobtowy wykaz diugosci wybudowanych sieci i przytgczy/siegaczy — w rozbiciu na
Srednice rurociggéw;

c)dokumentacja fotograficzng dotyczacg Robot obrazujgcg stan terenu przed i po robotach;
d)protokoty préb i pomiaréw urzgdzen energetycznych;

e)instrukcje eksploatacyjno-ruchowe;

f)DTR i certyfikaty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;

g)Deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci;

h)protokoty pozytywnych wynikéw préb szczelnosci sieci wodociggowej odpowiednie wpisy
komisyjnego odbioru tych prob w Dzienniku Budowy);

i)wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w
ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci, Ustala sie, ze zostang przeprowadzone
minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie
modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy;

j)bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane
przez Zarzadcow Drég, a w przypadku drég bedgcych wiasnoscig - podpisane przez
wiascicieli tych drog;

k)oswiadczenia witascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta
budowa potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw
obiektow, w obrebie ktorych prowadzona byta budowa,

ldziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego
koncowego i przekazania sieci wodociggowej oraz obiektéw do eksploatacji potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru;

m)oswiadczenie, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktdrych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone lub z podanym
powodem niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur;

n)oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;

o)protokoty z przeprowadzonej dezynfekcji sieci wodociggowe;j.

Przed zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia Préb Koncowych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiatow. Wszystkie
rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny byc¢
sporzadzone w jezyku polskim.

3. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie wbudowywane materialty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i
nieuzywane. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materiaty iurzgdzenia, ktorych to dotyczy muszg by¢ zgodne =z wymaganiami prawa
budowlanego. Na zyczenie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego takie Swiadectwa winny by¢
niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tumaczen dokumentéw
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dotyczacych zastosowanych materiatéw, a istniejgcych w innych jezykach.

3.1. Atesty materiatow i urzadzen.

»W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre$lajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badanh jakosci materiatéw,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Materiaty winny posiada¢ zgodnosc¢ z przepisami Unii Europejskie;.

»Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Kontraktu.

»Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Na wniosek Inspektora Nadzoru
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca moze uzywacC tylko sprzetu, ktérego gabaryty umozliwiajg dojazd
mieszkancow do swoich posiadtosci i domow.

Wykonawca musi pracowac na sprzecie, ktéry spetnia obowigzujgce normy, w tym normy
dotyczgce hatasu.

Praca sprzetu nie moze wptywa¢ negatywnie na stan $rodowiska (np. nie moze
powodowac jego zatrucia).

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
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robot.

5. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu nali z placu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Rodzaj i liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizaciji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty powinny byC¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem $rodowiska oraz w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunkow, itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochoddéw przed zanieczyszczaniem drég
dojazdowych do terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon oraz w celu umozliwienia
spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia.

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

eUstawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;

«Opfaty / dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego.

ePrzygotowanie terenu;

eKonstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu;

eTymczasowg przebudowe urzgdzen obcych;

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

*Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;

esUtrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

esUsuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
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eDoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan. Sg one
skalkulowane i wliczone w cene scalong zgodng z dang pozycjg przedmiaru.

6. WYKONYWANIE ROBOT.

Zakres robot oraz rodzaje zostaty podane w pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektor Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektor Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektor Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujagca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich
szczegotdw projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Dokumentaciji, Rysunkéw i Specyfikaciji
Technicznych i dokfadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykonac
wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot zgodnie z rzeczywistg intencjg i
znaczeniem Rysunkéw zaktadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku
niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych interpretacji Rysunkow,
Wykonawca winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inspektora Nadzoru majac na uwadze modyfikacje wprowadzone
podczas wykonywania Robot.

Wykonawca powiadomi na pismie Inspektora Nadzoru o wszystkich brakach rysunkéow lub
specyfikacji technicznych w terminie do 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na pisSmie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, ktére mogtyby okaza¢ sie
niezbedne do przeprowadzenia Robét lub innych czynnosci objetych Kontraktem.
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6.1. Wycinka drzew.

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewdw znajdzie Wykonawca w ,Szczego6towe
Specyfikacje Techniczne” — SST.01.00 pkt. 1.3.3. Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew powyzej 10lat, dlatego nie jest konieczne uzyskiwanie decyzji administracyjnych
w zakresie wycinki. Pojedyncze sztuki mtodych drzew (ponizej 10lat), ktére moga kolidowac
z trasg projektowanej sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z w.w. punktem.

6.2. Instalacje nad i podziemne.

Informacje odnos$nie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentaciji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roéznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $Sciekowych,
magistrali wodnej i rur przesytowych gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia
prac. Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet,
jednak podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposdb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzgdzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej
zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidéw, nalezy na pismie przedstawic
zezwolenie wydane przez wiasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych
instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
ostroznoéci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie
przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wiadz
urbanistycznych.

6.3. Awarie.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny
urzad lub instytucje, pod ktorych administrowaniem lub zarzgdem znajduje sie uszkodzony obiekt
oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogow wynikajgcych z uzgodnien
branzowych oraz ZUD (narady koordynacyjnej) w Wadowicach.

Adresy Instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ o zaistniatej awarii (powiadamia¢ tylko tg
jednostke, pod ktérej administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje sie uszkodzony obiekt).
Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

7.1. Zasady kontroli jakosSci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakosc¢ robot.

7.1.1. Jednostki miar.
Jednostki miar bedg okreslane w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki wykazano
ponize;j.

Czas sekunda 1s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min = 3600 s
doba 1d=24h=86400s

Dlugosc¢ milimetr 1 mm =0,001 m
centymetr 1cm=0,10m
metr Tm
kilometr 1 km =1000 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1m?

Objetos¢ metr szescienny 1m?

1 litr 11=0,001 m®

Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg

Sita niuton 1 N =1 m xkg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie 1 KN/m?

1 N/mm?

Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?

Moc wat 1 W = 1m? kg/s®
kilowat 1 kW = 1000 W
kon mechaniczny 1 KM = 0,73549 kW

Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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7.1.2. Normy.

Podstawowym dokumentem normujgcym catosé zagadnieh branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. /tj. z 2006r. Dz. U. Nr. 156, poz. 1118 z pdzn.
zm./.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi byé zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

a)z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa;

B)z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu;

1)z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

ecertyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobéw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz. U. z 2004r Nr 198, poz. 2041/,

scertyfikacje zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

edeklaracja zgodno$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okresla rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. z 2004r Nr
198, poz. 2041/.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegotowymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

7.1.3. Przepisy, Rozporzadzenia.
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac¢ opierajgc sie na wymienionych przepisach
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i rozporzgdzeniach:
Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r /tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. z 2004r Nr
198, poz. 2041/

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497/

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. z 2002r nr 166, poz. 1360
z pézn. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881/

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiaréw nastgpi wg
obowigzujgcych norm, a w szczegodlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

7.1.4. Normy przywotane.
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac opierajgc sie na wymienionych normach:

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiaréw

PN-1ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w  budownictwie = Szeregi  wartosci  stosowane
do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO- 7976-2 :1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych. Metody i
przyrzady.
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

7.2. Warunki funkcjonowania obiektow i urzgdzen oraz warunki badan.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i
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przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zakres badan dla poszczegdinych grup robét zostat podany w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
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Nadzoru.

7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
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przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét, co najmniej na 3
dni przed planowanym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji wydanej przez Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w okreslonym terminie lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub harmonogramie lub w terminie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach wustalonych w Przedmiarze. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Obmiar robét opisanych w specyfikacjach

SST.00.00 — Wymagania ogdlne,

SST.01.00 — Roboty przygotowawcze,

SST.02.00 — Roboty ziemne,

SST.03.00 — Sie¢ wodociggowa,

SST.04.00 — Skrzyzowania sieci wodociggowej z drogami, uzbrojeniem podziemnym i ciekami
wodnymi

SST.05.00 — Odbudowa nawierzchni drog

8.2.1. Dlugos¢ sieci.
Dtugos$¢ utozonego przewodu mierzy¢ nalezy w osi przewodu oraz w osiach armatury.
Dokonuje tego uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
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oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakturowanie moze nastgpi¢ po spetnieniu wymogoéw zawartych w specyfikacji ogolne;j
oraz specyfikacji szczegotowej oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
«0dbior robét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu
«0dbiory czesciowe
«préby kofncowe w celu przejecia Roboét i Odcinkéw i Wystawienia Swiadectwa Przejecia
«wystawienie Swiadectwa Wykonania.

9.1. Odbiér robét zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi. Odbidér robdt zanikajgcych bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbioér robot ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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9.3. Odbiory czesciowe.

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. O gotowos¢ danej czesci Robét do
odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
bez zbednej zwtoki.

Jakosc i ilos¢ Robdt oceniana jest na podstawie:
edostarczonych przez Wykonawce dokumentow inspekcji i badan potwierdzajgcych jakos¢
i zgodnos¢ wykonanych robot z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, np. proby na eksfiltracje i
infiltracje, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
0 zgodnosci z projektem wykonanych robdt, wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,
eprzeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i prob. Z przeprowadzonego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczgce w odbiorze. W protokole odbioru robét, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢
i niezawodnos¢ wykonanych robot:

-zgodnos$¢ wykonanych robo6t z dokumentacijg projektowa i ST,

-rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

-technologie wykonania robét,

-parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z prob. Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Roboty zostang uznane przez Inspektor Nadzoru za podstawe do wystgpienia
o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik
pozytywny. Protokét odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci. JeZeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z
tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

9.4. Przejecie robét. Préby koricowe. Wystawienie Swiadectwa Przejecia.

9.4.1. Cel Préb Koncowych.

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci
z Kontraktem wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest dostarczenie przez Wykonawce dokumentow
okreslonych w pkt 2.4.2.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych. Wykonawca nie rozpocznie Prob
Koncowych przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia osiggniecia gotowosci do
rozpoczecia Prob.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia od Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcy zawiadamia o zakonczeniu Robot wszystkie organy, w stosunku, do ktorych istnieje
obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym. Nie zajecie stanowiska przez w/w wymienione organy, w terminach ustawowych,
traktuje sie jak brak zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

Proby przeprowadza¢ bedzie Komisja. W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod
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wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przystgpienia do Prob. Z przeprowadzonych Prob
Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw Komisji. Niezaleznie od
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w
sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie
parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie. Kazdag kolejng faze prob mozna rozpoczgé
wytagcznie po pozytywnym zakohczeniu fazy poprzedniej. Kazdorazowo pomiary parametrow
pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w poszczegdlnych ich fazach
poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach
obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie
wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

9.4.2. Dokumenty wymagane do rozpoczecia Préb Koncowych majacych na celu
Przejecie Robét i Odcinkéw i wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Warunkiem przystgpienia do prob koncowych jest dostarczenie przez Wykonawce
dokumentow odbiorowych wyszczegolnionych w pkt. 2.4. W przypadku, gdy wedtug Inspektora
Nadzoru Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia,
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

9.4.3. Zakres i etapy Préb Koncowych.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
esprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu
esprawdzenie protokotéw odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych
itp.
swykonanie prob, badan i inspekc;ji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Préb Koncowych
przewidziano w poszczegolnych ST,
eprzeprowadzenie rozruchu urzgdzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegodlnych
ST i z zatwierdzonym Programem rozruchu
e0cena proéb szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
eocena wynikéw pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu

9.4.4. Raport z Préb Koncowych.
Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakohczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.
W szczegolnosci Raport powinien zawieraC nastepujgce elementy:
sprotokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, prob inspekcii,
eprotokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
eprotokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z Kontraktem i dokumentacjg
projektowa,
eprotokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i p-poz,
eprotokot stwierdzajgcy kompletnosé oswiadczen witascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone
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byty roboty budowlane, o braku roszczen po wykonanych robotach.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu przez Wykonawce
Robot poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu poprawnosci Robot przez Komisje Inspektor Nadzoru wystawi
Swiadectwo Przejecia Robét.

9.5. Podstawa pfatnosci.

9.5.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

esRobocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

sWartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

es\Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja, postoj)

eKoszty posrednie zawierajgce m.in. wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa,
zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, koszty
petnej obstugi geodezyjnej powierzonej specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projektu
organizacji i oznakowania ruchu drogowego optaty za zajecie pasa drogi, koszty
zagospodarowania odpadow, koszty nadzoréw specjalistycznych, ktoére powinny by¢ zlecone
przez Wykonawce do odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji uzytkujgcych wzglednie
administrujgcych poszczegolnymi elementami istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania
terenu, optaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie
uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertdow, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryzyk
budowlano-montazowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

eKoszty uprzagtniecia placu budowy i innych miejsc przylegtych

Elementy nieuwzglednione osobno w przedmiarze roboét traktuje sie jako uwzglednione w
cenie jednostkowej innych robot.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY.

10.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypemlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Zamawiajgcego
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o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

10.2. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac¢

majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu.

10.3. Lista stosowanych norm i normatywow.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy

i inne akty prawne. W szczegolnosci dotyczy to miedzy innymi norm i normatywow przywotanych
ponizej:

[1]

[2]
[3]

[4]

[3]

[6]

[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych /tj. z 2007r, Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409/

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r /Dz. U.
Nr 10/.

Rozporzadzenie z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie /Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133/.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozn. zm./.

Rozporzgdzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1133/.

Warunki Ogdlne.
Warunki Szczegdlne.

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiarow

PN-1ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie - Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow

budowlanych. Metody i przyrzady
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10.4. Obowigzujgce nazwy i kody roboét.

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
Rozporzgdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamowien (CPV) w punkcie 2.1.4.2. zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i
kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Stownik gtdéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewigciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robot
budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr,
podzielonych w nastepujacy sposéb:

epierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
epierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
epierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
epierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii. Dziewiagta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamoOwienia. Pozycje skladajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami  umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegétow odnoszacych sie do
szczegodlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny
sktada sie z:

epierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcij;
edrugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat,
a ostatnia stuzy do celéw weryfikaciji.
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