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Przedmiar robót

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej  -  PNIAKI

Budowa: Projekt  Budowlany z Projektem Zagospodarowania Terenu dla zadania: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej PNIAKI ”

Obiekt lub rodzaj robót: Projekt Budowlany z Projektem Zagospodarowania Terenu dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej PNIAKI''

Inwestor: WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. MŁYŃSKA 110, 34 – 100 WADOWICE

Jednostka opracowująca kosztorys: EKOTOM Tomasz Nawieśniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biała
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Kosztorys „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej  -  PNIAKI
1 Rozdział Rozdział 1 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 Element WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie, ustawianie i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych, 
organizacja ruchu na czas budowy.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienia przebiegu tras kanalizacji 
przed rozpoczęciem robót, dokumentacja geodezyjna, - organizacji ruchu drogowego, - 
pozostałe projekty.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Wyliczenie ilości robót:

Koszty zajęcia pasa drogowego liczone 1

wg obowiązującej Uchwały 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Koszt zaplecza dla Inżyniera i kierownika budowy.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Koszt nadzorów obcych.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

1.1.6 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu z nawierzchni asfaltowych i innych materiałów.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

1.1.7 Kalkulacja 
własna

Prace związane z dukumentacją powykonawczą i odbiorową.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 ryczałt 1,00

2 Rozdział Rozdział 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Element ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY

2.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

1553/1000 1,553000

RAZEM: 1,553000 km 1,553

2.1.2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

1553/1000 1,553000

RAZEM: 1,553000 km 1,553

2.2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW  DRÓG, 
OGRODZEŃ

2.2.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

KR2 930*2,0 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,000
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2.2.2 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

930*2,0 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,000

2.2.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

930*2,0 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,000

2.2.4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

930*1,5 1 395,000000

RAZEM: 1 395,000000 m2 1 395,000

2.2.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(1395+1395)*0,3 837,000000

RAZEM: 837,000000 m3 837,000

2.2.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

(1395+1395)*0,3 837,000000

RAZEM: 837,000000 m3 837,000

3 Rozdział Rozdział 3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY

3.1.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  
gruntu III-IV, 80% mechanicznie.

Wyliczenie ilości robót:

DK 289*0,8 231,200000

KS 3208,96*0,8 2 567,168000

TŁ 557,85*0,8 446,280000

RAZEM: 3 244,648000 m3 3 244,648

3.1.2 KNNR 1/301/3 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV, 20% 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

DK 289*0,2 57,800000

KS 3208,96*0,2 641,792000

TŁ 557,85*0,2 111,570000

RAZEM: 811,162000 m3 811,162

3.1.3 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria 
gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Ks 4055,81 4 055,810000

RAZEM: 4 055,810000 m3 4 055,810

3.1.4 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Ks 1553*2,50*2 7 765,000000

RAZEM: 7 765,000000 m2 7 765,00

3.1.5 KNNR 1/603/1 
(1)

Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia na etapie budowy

Wyliczenie ilości robót:

Ks 1553*0,4 621,200000

RAZEM: 621,200000 r-g 621

3.1.6 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - piasku,

Wyliczenie ilości robót:

1553*0,2*1,2 372,720000

RAZEM: 372,720000 m3 372,72

3.1.7 KNNR 4/1411/4 Obsypka kanału i obiektów z materiałów sypkich - piasku, grubość 30˙cm ponad wierzch 
kanału.

Wyliczenie ilości robót:

1553*1,2*0,5 931,800000

RAZEM: 931,800000 m3 931,80
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3.1.8 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 75KM

Wyliczenie ilości robót:

4055,810-372,72-931,80-62,30 2 688,990000

RAZEM: 2 688,990000 m3 2 688,990

3.1.9 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

4055,810-372,72-931,80-62,30 2 688,990000

RAZEM: 2 688,990000 m3 2 688,990

3.1.10 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria 
gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

4055,810-372,72-931,80-62,30 2 688,990000

RAZEM: 2 688,990000 m3 2 688,990

3.1.11 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana gruntu, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

Wymiana grunktu 4055,81*15% 608,371500

RAZEM: 608,371500 m3 608,372

4 Rozdział Rozdział 4 ROBOTY MONTAŻOWE
4.1 Element KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI

4.1.1 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

344 344,000000

RAZEM: 344,000000 m 344,000

4.1.2 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

86 86,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,000

4.1.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

995 995,000000

RAZEM: 995,000000 m 995,000

4.1.4 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

128 128,000000

RAZEM: 128,000000 m 128,000

4.1.5 KNNR 4/1610/4 
(1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, analogia

Wyliczenie ilości robót:

1553/50 31,060000

RAZEM: 31,060000 próba 31,060

4.1.6 Kalkulacja 
własna

Wykonanie inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentacją  w 
formie elektronicznej - kasety CD i opisowej

Wyliczenie ilości robót:

1553 1 553,000000

RAZEM: 1 553,000000 mb 1 553,00

4.2 Element STUDNIE KANALIZACYJNE,

4.2.1 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, 
właz zeliwny, pięrścień odciązający,

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

4.2.2 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m 
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 0.5 m 22,000

4.2.3 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, 
właz zeliwny, pięrścień odciązający, analogia studnia rozprężna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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4.2.4 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙600˙mm, głębokość 3˙m - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

4.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Pompownia ścieków: 
Zbiornik o srednicy 1,5m wyposażone w 2 pompy zatapialne z wirnikami otwartymi
Wyposażenie technologiczne komory pompowni należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 
OH18N9 (+zawory zwrotne, zasuwy nożowe na rurociągu, deflektor na dopływie do 
pompowni)
Wyposażenie BHP (drabina złazowa (aluminiowa lub ze stali nierdzewnej), pomost roboczy 
umożliwiający demontaż pomp, wentylacja komory grawitacyjna w postaci dwóch kominków
wentylacyjnych kominek nawiewny i wywiewny, żuraw przenośny do wyciągania pomp 
dowożony, właz ze stali nierdzewnej zamykany na uszczelkę gumową i klucz patentowy
Pompownię ścieków wyposażono w szafę zasilająco sterującą realizującą wszystkie 
funkcje starowania i sygnalizacji pracy pompowni.
Zagospodarowanie pompowni ścieków ogrodzenie , plac utwardozony, oswietlenie, inne.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5 Rozdział Rozdział 5 SKRZYŻOWANIE KANALIZACJI Z OBIEKTAMI I ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

5.1 Element SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.

5.1.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

gaz + kable ((3+4+8)*3)*0,8*0,6 21,600000

woda ((15)*3)*1,4*0,6 37,800000

RAZEM: 59,400000 m3 59,400

5.1.2 KNRW 
219/119/2

Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociągu,

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

5.1.3 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu,

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

5.1.4 KNRW 
219/306/4 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙90 mm, PE zabezpieczenie kabli

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

6 Rozdział ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
6.1 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH ASFALTOWYCH - PODBUDOWY

6.1.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

930*1,5 1 395,000000

RAZEM: 1 395,000000 m2 1 395,000

6.1.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5˙cm głębokości (nawierzchnia asfaltowa)
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

KR5 930*1,5 1 395,000000

RAZEM: 1 395,000000 m2 1 395,000

6.1.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

930*1,5 1 395,000000

RAZEM: 1 395,000000 m2 1 395,000

6.1.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, stab. mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=22

Wyliczenie ilości robót:

930*1,5 1 395,000000

RAZEM: 1 395,000000 m2 1 395,000
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6.1.5 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

930*1,5 1 395,000000

RAZEM: 1 395,000000 m2 1 395,000

6.2 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH ASFALTOWYCH -  
NAWIERZCHNIA

6.2.1 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

930*3,0 2 790,000000

RAZEM: 2 790,000000 m2 2 790,000

6.2.2 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

930*3,0 2 790,000000

RAZEM: 2 790,000000 m2 2 790,000

6.2.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

930*3,0 2 790,000000

RAZEM: 2 790,000000 m2 2 790,000

6.2.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

930*3,0 2 790,000000

RAZEM: 2 790,000000 m2 2 790,000


