



**Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o w Wadowicach  
ul. Młyńska 110 34-100 Wadowice**

www.wpwik.com e-mail: [sekretariat@wpwik.com](mailto:sekretariat@wpwik.com) NIP: 551-21-78-100  
tel. 0 33 823 56 26 fax 0 33 823 46 38 Regon: 357017001  
Konto bankowe: PEKAO S.A O/Wadowice 33 1240 4748 1111 0000 4875 8402

KRS: 0000095396

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 34 684 500,00 zł

Wadowice, dnia 09.02.2021r.

**Uczestnicy postępowania 3/WPWIK/PN/2020  
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów  
ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wadowicach”**

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie §42 pkt.1 ust.3 Regulaminu udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w WPWiK Sp. z o.o. unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr **3/WPWIK/PN/2020 - „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wadowicach”**

**Uzasadnienie**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **3/WPWIK/PN/2020** zostały złożone dwie oferty, Zamawiający w dniu 22 stycznia 2021r. dokonał wyboru oferty Wykonawcy – Konsorcjum Firm: **Firma Handlowo – Usługowa „HELL-MARK” i KOMPOSTECH Sp. z o.o.**

W dniu 28 stycznia 2021r. WPWiK Sp. z o.o. wysłało zaproszenie do podpisania umowy. 1 lutego 2021r. Wykonawca – Konsorcjum Firm: **Firma Handlowo – Usługowa „HELL-MARK” i KOMPOSTECH Sp. z o.o.**, odmówiło podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w ofercie - nr 2 złożonej w dniu 8 stycznia 2021r.


W takiej sytuacji Zamawiający, zgodnie z §45 pkt.3 Regulaminu, powinien dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Oferta ta jednak znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć sfinansowanie zamówienia, dlatego też oferta tego Wykonawcy została odrzucona a Wykonawca wykluczony.

Zgodnie z §42 pkt.6 Zamawiający mógłby zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednakże Zamawiający nie ma takich możliwości finansowych, dlatego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/a (AS)

Prezes Zarządu

  
Jerzy Obstarczyk